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Zalacznik nr 1 do Ogtoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia
Dokonanie aktualizacji i uzupetnienia Studium Wykonalnosci przygotowanego na potrzeby realizacji
projektu pn.: ,Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar (SKLGUM)" wspétfinanso-
wanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej tez: ,Projekt SKLGUM") w oparciu o uwagi i wytyczne prze-
kazane przez Zamawiajgcego oraz wsparcie Zamawiajagcego w biezacej aktualizacji dokumentacji zwia-
zanej z ww. projektem.

2. Cel realizacji zamoéwienia
Celem realizacji zamowienia jest aktualizacja i uzupetnienie dokumentu Studium Wykonalnosci
w zwigzku ze zmiang niektdrych zatozen realizacji projektu SKLGUM oraz z uwagami przekazanymi Za-
mawiajacemu przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, a takze wsparcie Zamawiajgcego przy biezacej
aktualizacji dokumentacji Projektu SKLGUM.

3. Termin realizacji zaméwienia
Termin realizacji zamowienia dla zakresu podstawowego: 3 miesiace od daty zawarcia Umowy (jed-
nak nie pézniej niz do 31.08.2020 r.). Zamawiajacy przewiduje, ze szacunkowy czas zaangazowania
Wykonawcy w okresie realizacji zakresu podstawowego zamdwienia moze wynies¢ maksymalnie 700
godzin (700 Godzin Pracy Wykonawcy).

Termin realizacji zamodwienia dla zakresu opcjonalnego: do 31.12.2020 r. albo do wyczerpania kwoty
maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizacje zakresu opcjonalnego Zamowienia, w za-
leznosci od tego, ktore zdarzenie nastapi wczesniej. Zamawiajacy przewiduje, ze szacunkowy czas zaan-
gazowania Wykonawcy w okresie realizacji zakresu opcjonalnego Zamdwienia moze wynie$¢ maksymal-
nie 300 godzin (300 Godzin Pracy Wykonawcy).

Zamawiajacy zastrzega, ze jako Godzina Pracy Wykonawcy rozumiane jest kazde 60 minut Swiadczenia
ustug bez wzgledu na liczbe oséb zaangazowanych po stronie Wykonawcy. Niepetne Godziny Pracy
Wykonawcy rozliczane beda w sposéb proporcjonalny z zastrzezeniem, iz dla celu ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy rejestracji podlega kazdy rozpoczety kwadrans (15 minut) $wiadczenia
ustug.

4. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia
a) Kody CPV

72221000-0 - Ustugi doradcze w zakresie analizy biznesowej
71241000-9 - Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
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b) Przedmiot zaméwienia:

Ustuga stanowigca Przedmiot Zamoéwienia polega na zaktualizowaniu i uzupetnieniu dokumentu Stu-

dium Wykonalnosci (dalej tez: ,SW") przygotowanego w zwigzku z realizacja Projektu SKLGUM. Projekt

jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakres podstawowy zamoéwienia:

1) Dostosowanie tresci catego Studium Wykonalnosci do nowych zatozen realizacji Projektu SKL-

GUM polegajacych na ograniczeniu zakresu rzeczowego ww. projektu poprzez wytaczenie z inwe-

stycji budowy i wyposazenia 2 laboratoridéw (L5 i L8) i bazy geodezyjnej;

2) Uzupetnienie i uaktualnienie Analizy Zapotrzebowania (Popytu):

poprzez jej uzupetnienie w zakresie umozliwiajagcym ocene obecnego i przysztego zapotrze-
bowania (kwantyfikacja zapotrzebowania na kadre naukowa) oraz ocene potencjatu uzytko-
wania w zakresie identyfikacji partnerédw biznesowych po uruchomieniu i przedstawieniu
oferty B+R;

poprzez liczbowe i branzowe przedstawienie zapotrzebowania na ustugi B+R zwigzane z dzie-
dzing metrologii w sektorze przedsiebiorstw oraz spodziewanych rezultatow projektu (np.
jako liczba nowych projektow, spin-offéw, start-updw, etc.), wysokos$é spodziewanych przy-
chodow z dziatalnosci komercyjnej, grantéw, dotacji a takze zapotrzebowania na badania (np.
roczna liczba badaczy/ studentéw a takze ocena zdolnosci do ich wykorzystania w projekcie,
liczba uzytkownikdw infrastruktury, spodziewana liczba publikacji etc.);

poprzez wskazanie przewidywanych trendéw demograficznych i gospodarczych oraz ich po-
tencjalnego wptywu na projekt;

3) Uzupetnienie i uaktualnienie Analizy Opgji:

poprzez przeprowadzenie analizy opcji dotyczacej dostawy i montazu specjalistycznego wy-
posazenia laboratoryjnego;
poprzez przygotowanie kompletnej analizy DGC (ang. Dynamic Generation Cost)

4) Uzupetnienie i uaktualnienie Kosztéw Projektu i Analizy Finansowej:

poprzez aktualizacje kosztow budowy SKLGUM i kosztéw wsparcia realizacji projektu

z uwzglednieniem aktualnej sytuacji rynkowej;

poprzez aktualizacje budzetu projektu o wydatki nieprzewidziane w pierwotnej wersji doku-
mentu oraz o rezerwe na nieprzewidziane wydatki;

poprzez dokonanie ponownej oceny zdolnosci finansowej do realizacji projektu;

poprzez aktualizacje szacowania kosztéw funkcjonowania SKLGUM na etapie operacyjnym
przez wymagany okres trwatosci projektu oraz wskazanie zrédet finansowania kosztow

utrzymania obiektu przez GUM i PSk;

5) Uzupetnienie i uaktualnienie Analizy Ekonomicznej:

poprzez przygotowanie kompletnej analizy ekonomicznej uwzgledniajacej ocene i kwantyfi-
kacje potencjalnych korzysci wynikajacych z dziatalnosci badawczo-rozwojowej, tj. np. zyski
generowane przez spin-offy, start-upy, korzysci z patentéw i publikacji, korzysci z rozwoju
kapitatu ludzkiego, promocji badan (CBA for RDI);

poprzez obliczenie wskaznika ERR w sposéb zgodny z rekomendacjami Komisji Europejskiej;

6) Opracowanie rozdziatu dotyczacego Pomocy Publicznej:
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- projekt SKLGUM obejmuje dziatalnoé¢ gospodarcza prowadzong przez Politechnike Swieto-
krzyska w zwiazku z czym konieczne jest zapewnienie, by koszty i przychody z dziatalnosci
gospodarczej i niegospodarczej byty odrebne w kontekscie analitycznym celem unikniecia
skrosnego subsydiowania czesci gospodarczej. W aktualnym Studium Wykonalnosci nie wy-
odrebniono rozdziatu dotyczacego pomocy publicznej w projekcie SKLGUM, wobec czego
Wykonawca zapewni uzupetnienie dokumentu w ww. zakresie.

7) Uaktualnienie i uzupelnienie Analizy Ryzyka:

- poprzez przeprowadzenie kompleksowej i pogtebionej analizy uwzgledniajacej konsekwen-
cje zidentyfikowanych ryzyk oraz odzwierciedlajgcej prawdopodobienstwo ich wystapienia
i wptyw na projekt.

Zakres opcjonalny zaméwienia:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wsparcia Zamawiajacego w biezacej aktualizacji dokumentacji Pro-

jektu SKLGUM, wynikajacej ze standardowych zmian projektowych w wymiarze maksymalnym 300 Go-
dzin Pracy Wykonawcy.

Zamawiajacy wskazuje ponadto, ze:

a. Projekt SKLGUM jest wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowe; |
- Innowacje i nauka, Dziatania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyj-
nego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, a jego celem jest uzupetnienie obecnego
potengjatu laboratoryjnego GUM, czego efektem bedzie stworzenie warunkéw do wspdtpracy po-
miedzy profesjonalng i innowacyjna metrologia laboratoryjng GUM a gospodarka. Wiecej informacji
o ww. projekcie mozna znalez¢ pod linkiem: https://www.gum.gov.pl/pl/projekty/krajowe/kam-

pus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html;

b. Projekt SKLGUM jest projektem partnerskim, realizowanym przez Gtéwny Urzad Miar we wspétpracy
z Politechnika Swietokrzyska;

c. Aktualna wersja SW zostata sporzadzona w grudniu 2018 r. (zawierane byty do niej aneksy), nato-
miast w sierpniu 2019 r. opracowano w trybie roboczym nowa wersje SW, ktéra nie zostata ona
zatwierdzona z uwagi na kolejne zastrzezenia JASPERS;

d. Na potrzeby realizacji Zamdwienia Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy Studium Wykonalnosci
Projektu SKLGUM wraz z zatgcznikami i aneksami.

5. Zasady Swiadczenia ustug

Wykonawca:
1. Zobowiazuje sie do wsparcia Zamawiajacego zgodnie z:

V' przyjetymi harmonogramami,
v' powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
v wytycznymi dla RPOWS, w tym:
— w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym
projektow generujacych dochéd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020;
— w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-
2020;


https://www.gum.gov.pl/pl/projekty/krajowe/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html
https://www.gum.gov.pl/pl/projekty/krajowe/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html
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— Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programdw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t,. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) - zwana
dalej: ustawa wdrozeniows;

— Instrukcja sporzadzania Studium Wykonalnosci dla wnioskodawcdédw ubiegajacych sie o
wsparcie w ramach Dziatania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 lub/oraz w oparciu o wytyczne JASPERS RDI CBA,

2. Zobowiazuje sie weryfikowaé przekazane materiaty i wspdtpracowac w zakresie ich doprecyzowania
i uzupetnienia zgodnie ze swojg wiedza i doswiadczeniem,

Zamawiajacy:
1. Oczekuje wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposdb profesjonalny,
2. Zobowiazuje sie wspotpracowal z Wykonawcg w zakresie przygotowania niezbednych do
realizacji zamdwienia materiatow,
3. Zobowiazuje sie do oddelegowania o0s6b merytorycznych do udziatu w spotkaniach/
telekonferencjach z Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Zamawiajacy, w ramach zakresu opcjonalnego Zamédwienia, nie gwarantuje zlecania ustug we wskaza-
nym powyzej wymiarze i z tego tytutu Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne roszczenia.

Swiadczenie ustug bedzie odbywato sie co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiajacy przewiduje
$wiadczenie ustug zdalnie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej). Swiadczenie ustug moze
odbywac sie rébwniez w siedzibie Zamawiajacego oraz w miejscach innych niz siedziba Zamawiajacego,
a uzasadnionych charakterem swiadczonych ustug. Czas niezbedny na dojazd do miejsc wskazanych
przez Zamawiajacego nie jest wliczany do liczby godzin przeznaczonych na realizacje Przedmiotu Za-
mowienia. Wykonawcy z tego tytutu nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Do $wiadczenia ustug objetych zamdwieniem Wykonawca wyznaczy co najmniej 1 Eksperta posiadaja-
cego minimum 3-letnie doswiadczenie w przygotowywaniu Studidéw Wykonalnosci w projektach B+R
lub projektach inwestycyjnych finansowanych lub wspotinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wtasciwy dobdr personelu. Wykonawca musi zapewnic tym-
czasowe zastepstwo na okres czasowej nieobecnosci Eksperta, spowodowanej urlopem, chorobg lub
inng niezamierzong przyczyng w celu unikniecia jakichkolwiek opdéznien w realizacji ustug objetych
Przedmiotem Zamowienia. Osoba proponowana na tymczasowe zastepstwo bedzie podlegac takim sa-
mym wymaganiom w zakresie doswiadczenia jakie sg stawiane ww. Ekspertowi.

Powierzenie Swiadczenia ustug:
1) Powierzenie $wiadczenia ustug w ramach zakresu podstawowego Zamdwienia nastapi w terminie 3

dni roboczych od daty zawarcia Umowy w chwili przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy
pierwszego zlecenia oraz dokumentéw i informacji zwigzanych ze zleceniem (Pierwsze Zlecenie).
2) powierzenie $wiadczenia ustug w ramach zakresu opcjonalnego Zamowienia nastepowaé bedzie

kazdorazowo w chwili przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy odpowiedniego zlecenia oraz
dokumentéw i informacji zwiazanych ze zleceniem (Zlecenie).
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3)

4)

6)

7

Wykonawca przedstawi wycene zlecenia (w zakresie Godzin Pracy Wykonawcy) niezwtocznie, nie
po6zniej jednak niz po uptywie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania Pierwszego Zlecenia lub Zlece-
nia.
Wykonawca bedzie obowigzany zrealizowac przedmiot Pierwszego Zlecenia w terminie 3 miesiecy
od daty zawarcia Umowy, jednak nie p6zniej niz do 31.08.2020 r., za$ przedmiot Zlecenia - w termi-
nie uzgodnionym z Zamawiajgcym jednak nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi zgode na przedtuzenie tego terminu z uwagi na skomplikowany charakter zagadnienia ob-
jetego Zleceniem.
po otrzymaniu wyceny Zlecenia Zamawiajgcy moze zaakceptowac warunki realizacji Pierwszego Zle-
cenia lub Zlecenia albo podjaé negocjacje z Wykonawca w zakresie obejmujacym Godziny Pracy
Wykonawcy. W razie braku porozumienia Wykonawca bedzie zwigzany wskazaniami Zamawiaja-
cego.
Zamawiajacy wymaga, aby sporzadzone przez Wykonawce uzupetnienia i aktualizacje SW i doku-
mentacji projektowej uwzgledniaty nastepujace wymagania:
- opieraty sie na nalezycie ustalonym i przeanalizowanym stanie faktycznym i prawnym, przy
czym oczekuje sie aktywnego udziatu Wykonawcy w ustalaniu stanu faktycznego;
- posiadaty czytelne odniesienia do odpowiednich dokumentéw zrédtowych, do ktérych na-
wiazuja;
- prezentowaty spdjne stanowisko Wykonawcy przy realizacji kolejnych analogicznych co do
przedmiotu zlecen.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu - wraz z przekazaniem praw autorskich:
- Trzy egzemplarze tekstu jednolitego SW zawierajacego wprowadzone zmiany - w wersji pa-
pierowej;
- Jeden egzemplarz tekstu jednolitego SW zawierajgcego wprowadzone zmiany - w wersji elek-
tronicznej, format doc;
- Wykaz wprowadzonych zmian — w wersji elektronicznej, format doc;
- Analizy finansowe — w wersji elektronicznej, format .xls z odblokowanymi formutami.



