SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU INSTALACJI KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
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1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji klimatyzacji

Szczegbtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje
wymagania dotyczace realizacji projektu "Wymiana instalacji klimatyzacji: komfortu i
precyzji, w budynkach A, B, C, D, E, G Gtéwnego Urzedu Miar przy u. Elektoralnej 2".
Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych etapow realizacji obiektu jest nastepujaca:

1) demontaz istniejgcych urzadzen wewnetrznych
2) demontaz istniejgcych urzadzen zewnetrznych
3) montaz nowych urzadzen wewnetrznych

4) montaz instalacji freonowej

5) montaz agregatéw zewnetrznych

6) montaz instalacji odprowadzenia skroplin

7) dopasowanie kanatéw wentylacyjnych

8) zasilenie elektryczne urzadzen

9) wykonanie instalacji sterowania

2. Zalozenia ogodlne do projektowania:

Podstawa opracowania:
- konsultacje z Inwestorem
- inwentaryzacja

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Materialy

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:
- przy wykonaniu robot stosowane mogg by¢ materiaty, urzadzenia o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust 1 pkt. 1 ustawy ,Prawo
Budowlane”
- powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikacji

technicznej



- Uzyte wyroby, urzadzenia powinny posiadac certyfikaty, dopuszczenia do stosowania
i powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm.

- Tymczasowe miejsca sktadowania materiatow powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy.

- wykonawca odpowiada za wbudowane materialy i urzadzenia w trakcie realizacji
robot.

- materiaty urzadzenia nieuzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru powinny byc¢
niezwiocznie usuniete z terenu budowy.

- wykonawca za wmontowanie materiatdw i urzadzen nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru ponosi petng odpowiedzialnoS¢ techniczng i kosztowa.

- jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja dopuszcza wariantowe wykorzystanie
materiatdw wykonawca o doborze powinien powiadomi¢ i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru i biura projektowego.

3.2. Szczeqgotowe wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania
wymagan materiatowych, typdw urzadzen okreslonych projektem oraz rozwigzan
projektowych. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe, odnoszacymi sie do
poszczegolnych robdt oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow
instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestow,
aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktoére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczestwa ioznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami  wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreSlonymi witasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane materiaty posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci,

atesty, dopuszczenia i mogg by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym



terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jeSli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu
nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosSci i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku
do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreSlone muszg odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢é obowigzujgce wymagania. Jakosc¢
montazu elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

W projekcie uzyto materiaty:

Wym. Dtugos¢ Ilos¢ _
Lp. Nazwa elementu Uwagi
elementu [m] [szt.]
Rurociggi z rur PN-EN 12735-
1 12mm 266
miedzianych 1:2003/Ap1:2006
Izolacja rurociggdéw
2 12mm 266 AT/2003-02-01301
otulinami gr.20 mm
przewdd elektryczny
B/12/114//07
3 instalacji zasilania i 634
_ B/12/95/05
sterowania

Do podwieszen stosowaé obejmy, typowe zawiesia. Stosowac¢ podwieszki z
przektadkami gumowymi ograniczajgcymi przenoszenie drgan na strop.

Izolacja termiczna

Na przewody freonowe stosowac izolacje kauczukowg do rur chtodniczych o
grubosci 20mm np.: FRIGO K FLEX ST.

4. Sprzet

4.1. Oqgdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu :
- wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania jedynie takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
- Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
- w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacji technicznej niezbedna jest

akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru.




- Jezeli w specyfikacji lub projekcie przewidziano mozliwos¢ wariantowego doboru
sprzetu wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru jego dobor.

- Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot.

4.2, Szczegotfowe wymaqgania dotyczace sprzetu i maszyn do robot instalacyinych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0so6b znajdujgcych sie wich
bezposrednim sagsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
5. Transport

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu :
- wykonawca uzywac bedzie tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzenia materiatdw i urzadzen.
- Ilos¢ i rodzaj srodkdw transportu powinny by¢ zgodne z zatozeniami specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy specyfikacja ich nie precyzuje wykonawca uzgodni je z
inspektorem nadzoru.
- Transport materiatdéw i urzadzen powinien sie odbywac srodkami dopuszczonymi do
ruchu uwzgledniajac dopuszczalne obcigzenia na o$ i mozliwe gabaryty.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementéw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czeSci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogoine wymagania wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania:



- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami
inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i rzednych
umieszczenia urzadzen i tras instalacji.

- Nastepstwa wykonanego btedu przez wykonawce bedg przez niego poprawione na
wiasny koszt.

- Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonane przez wykonawce nie pozniej niz w
wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania robédt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

- wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robo6t zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami BHP i p.poz.

6.2. Szczegotowe wymagania wykonania robot budowlanych

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacii
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych zich realizacjg,
zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego
oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumen-
tach. Wszelkie wymagania szczegétlowe majg za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

1. Inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych
instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty
wykonane przez innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji
sanitarnych na budowe,

2. Dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych
do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

3. Zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,



4. Podtaczenie do wszelkich urzadzen, sterowania i automatycznej regulacji, poza
pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wytgczonymi z zakresu robot,
5. Przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw (protokoty odbioréw),

6. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji

7. Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz iekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

8. Przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze
i instytucje,

9. Dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub
urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatdw (atestow, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem i staraniem badz do
wystgpienia 0 akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany
certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza
by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

10. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

11. Wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$¢ szczelnych
przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

12. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlang,

13. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany istropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodoéw (rur)
instalacji, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

14. Montaz odpowiednich elementdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu

oraz drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i podstawy



amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne itlumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
15. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,
16. Sporzadzenie i przekazanie inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej instalacji
klimatyzacyjnej uwzgledniajgcej wymagania Projektu Przetargowego, Zatacznika do
Kontraktu
17. Dokumentacja Powykonawcza musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikle w
trakcie realizacji w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania
Projektu  Przetargowego instalacji klimatyzacyjnych - zarédwno w zakresie
prowadzenia gtdwnych przewoddw instalacji oraz lokalizacji urzadzen,
18. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,
27. Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementdéw instalacji,
28. Przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentdéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,
29. Gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich
elementow w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentdéw urzadzen,
30. Okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i schematdéw) przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementdw instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do

uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych



elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby
wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robédt, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowal iprzechowa¢ do czasu ponownego montazu
w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio
do rodzaju przewodu uszczelnic oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan
i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji
w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac
poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na

biezgco sprawdzac¢ w naturze.
7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogolne wymaagania kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot:
- Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt, jako$¢ materiatow i
urzadzen.
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, materiatow , urzadzen i robét.
- Do obowigzkdw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru opracowania Programu Zapewnienia Jakosci Robot.
- Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich przeprowadzenia. Po ich wykonaniu

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.



- Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania probek i badania materiatéw i
urzadzen a wykonawca zapewni pomoc w tych czynnosciach.
- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnieniu jej
uprawnionym organom.

Dokumentacja budowy:
- protokoty odbioréw robdt — czesSciowe i koncowy
- certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

7.2. Szczeqgotowe wymagania — odbior miedzyoperacyiny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robot
poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub
przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robdt:

- PrzejScia dla przewoddw przez Sciany.
- Konstrukcje pod urzadzenia.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru:
- Zgonie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 przedmiar
robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci ich wykonania. Zestawienie powinno zawierac¢ okreSlenie
jednostek miary, ilosci, dziaty.
- Tabele przedmiaréw robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
pozycjom podstawowym.
- Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
- Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o
terminie i zakresie ich wykonania.
- Ksigzka obmiarow jest niezbedna do rozliczania robot zanikowych.
- Korekta ewentualnych btedéw Ilub pominietych pozycji wymaga pisemnego

wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru.



- Obmiaru dokonuje kierownik budowy.
Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow:
- Dtugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami w poziomie bedg pomierzone w linii
i wyrazone w ,,m” .
- Objetoé¢ wyrazona bedzie w ,m>”.
- Powierzchnia wyrazona bedzie w ,m*”.
- Przy podawaniu dtugosci, powierzchni i objetosci nalezy wynik podawa¢ do 2 miejsc
po przecinku.
- Tlosci ktére obmierzone majg by¢ wagowo bedg wazone w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
- Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru.
Czas prowadzenia pomiaréw:
- Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku zakrywanych elementow robot.
- Obmiar robdt zanikowych nalezy dokonac przed ich zakryciem.

8.2. Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementdéw instalacji sg: szt. — dla
urzadzen; mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatdw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, pofaczenia roziaczne,
materialy ielementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie
i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt,
ksztattki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon R410A) oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢é uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,

ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.



Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia iczesci skfadowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci
skfadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
~Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementow instalacji. Na przykfad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje...
(o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych
elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe
parametry instalacji i odpowiednig iloS¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacii.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdlinym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci robdt
nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. Odbior robot instalacyjnych

9.1. Ogdine wymagania odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot:
Rodzaje odbiordw robdt:
- odbidr czeSciowy
- odbidr etapowy
- odbidr robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.
- odbidr koncowy
- odbidr po okresie rekojmi
- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Poza tym wystepujg odbiory:
- instalacji i urzadzen technicznych
Odbior czesciowy:
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbior etapowy:
Polega on na ocenie ilosci i jakoSci robot stanowigcych z reguly catosé

techniczna.



Odbiodr robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

Do obowigzku wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu. Odbidér robot ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulega zakryciu. Odbior
taki bedzie w okresie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbior koncowy:

Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu prac w trybie okreslonym w
umowie. Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,
okreslajgcym wady usterki do usuniecia przez wykonawce w okreSlonym terminie. W
czasie odbioru komisja zapoznaje sie z protokotami robot zakrywanych,
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajgcych moze ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku odstepstw od jakosci wykonanych robdt komisja moze dokonac
potrgcen wartosci robot przewidzianej umowa.

Odbior po okresie rekojmi:

Pod koniec okresu rekojmi inwestor organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.

Odbidr taki wymaga dokumentow:

- umowy na wykonanie robot

- protokotu koncowego wykonania robdt

- dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego

- dokumentdéw dotyczacych wad zgtaszanych w okresie rekojmi, oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny:

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.2. Odbiory robot szczegotowe

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na

celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty zainstalowane zgodnie z projektem, nadajg



sie do eksploatacji iosiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktore
wyodrebniono jako oddzielne skfadniki inwestycji.

9.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg byc
wykonane przed zakonczeniem catosSci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- uzycie witasciwych materiatéw,
- Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
9.2.2. Odbior koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonac

komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robot
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucii
zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréow stanowig zatgcznik do
protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu

z inwestorem przed dokonaniem odbiordw koncowych. Podczas odbioru kofncowego

nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych



instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisow poszczegolnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

10. Rozliczenie robat

10.1 Ogdlne wymaqania rozliczenia robot

Sposdb rozliczenia robdt okresSla umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonywane bedg na podstawie faktur wystawianych przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

10.2. Szczegotowe wymaagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb, aby
spetniaty wymagania inwestora i reprezentowalty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej iinnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.
11. Przepisy zwigzane
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie



- Ustawa z dnia 20 Kwietnia 2004r o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa
(Dz.U. z 2004r. Nr 121 poz. 1263)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - CzeS¢ 1: Rury do

instalacji rurowych



